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Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera 

El presente Contrato tiene fecha del [*] 

Entre 

La Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y 

administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, representada en este acto por [●], 

identificado con la C.C. No. [●], en su condición de [●] ("ANM"); y 

[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 

domicilio en la ciudad de [●] identificada con NIT [●], representada en este acto por [●] en su calidad de 

representante legal ("Contratista"). 

Considerandos 

A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas Estratégicas 

Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo Aviso de Convocatoria el día [●] para la presentación de 

Ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

B. Que la publicación del Aviso de Convocatoria dio inicio al Proceso de Selección No. [●] con el fin 

de "Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para carbón". 

C. Que este Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera se llevará a cabo por cuenta y 

riesgo del Contratista bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en 

los Términos de Referencia del Proceso de Selección, en el Área de Reserva Estratégica Minera 

definida en este Contrato. 

D. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato Especial de 

Exploración y Explotación Minera al Contratista identificado previamente. 

E. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al Contratista dentro de la Selección No. [●] surtió 

la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del área de influencia del Área 

Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, información que 

fue puesta a disposición del Contratista en el marco del Proceso de Selección. 

F. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al Contratista dentro del Proceso 

de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte Constitucional T-

766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante Resolución No. [●] 

de fecha [●] la no procedencia de la consulta previa para la delimitación del Área Estratégica 

Minera. 

G. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 

continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código Civil, 

Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

1. Definiciones e Interpretación 

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se 

definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 
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(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular o 

plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican en esta Sección 

1; 

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, Sección 

o Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de 

conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención 

del presente Contrato; 

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en este 

Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, 

al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. Las demás palabras 

se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. 

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo 

de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí 

establecidas y hacen parte integral del presente Contrato. 

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley 

Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que surja una 

ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de este Contrato, el 

mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamente por las Partes y no 

habrá presunción o carga de la prueba que favorezca o desfavorezca a alguna Parte en virtud 

de la autoría de cualquiera de las disposiciones de este Contrato. 

1.2 Términos definidos 

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, tendrán 

los significados que se les asignan a continuación: 

"Abandono" es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, el Cierre 

y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la prevención y la mitigación 

de los impactos ambientales por el Cierre de la operación minera, sin perjuicio del cumplimiento 

de las demás obligaciones impuestas en las Licencias y Permisos del Proyecto y/o la Ley Aplicable. 

"Acta de Inicio" es el documento que suscribirán la ANM y el Contratista para efectos de dar inicio 

a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en la Sección 8.1(c) de 

este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse en o después de la fecha de inscripción del 

Contrato en el Registro Minero Nacional. 

"Acta de Finalización del Contrato" es el documento que suscribirán la ANM y el Contratista 

cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono. 

"Acta de Liquidación" es el documento que suscribirán la ANM y el Contratista de acuerdo con 

lo previsto en la Sección 32.1 del presente Contrato. 

"Activos" significan los activos que entrega la ANM al Contratista, tal como se encuentran 

identificados en el Anexo 4 Activos. 
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"Amigable Componedor" se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias 

existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto en la 

Sección 33.1 del presente Contrato. 

"Anexos" son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las 

Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas. Se 

entenderán por Anexos aquellos listados en la Sección 35.14 de este Contrato. 

"Anna Minería" significa el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado 'AnnA Minería', el 

cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, complementen 

o sustituyan. 

"Área Adjudicada" se refiere al área que fue adjudicada al Contratista en virtud del Proceso de 

Selección. 

"Áreas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM" se refiere a las áreas declaradas y delimitadas 

por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser adjudicadas mediante 

procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 

de 2015. 

"Autoridad Ambiental" es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 

competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales. 

"Autoridad Gubernamental" es cualquier autoridad de la República de Colombia distinta de la 

ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, entre otras, del nivel 

nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se ejerzan sobre 

asuntos relacionados con el presente Contrato. 

"API 2" significa el índice de precios de carbón elaborado por Argus-McCloskey o quien lo 

reemplace. 

"Beneficiario Real" significa cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 

por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier 

otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad 

decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de 

dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la 

enajenación o gravamen de la acción. Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o 

compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes. 

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas. 

"Cierre" hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del Proyecto 

originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. Es la última 

etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar cualquier labor minera, 

cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos de accidentes y facilitar la 

recuperación de los terrenos, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones impuestas 

en las Licencias y Permisos del Proyecto y/o la Ley Aplicable. 
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"Cláusula Penal" es la pena pecuniaria que se causará a cargo del Contratista, de acuerdo con lo 

previsto en la Sección 27.5 de este Contrato. 

"Código de Minas" hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione o 

sustituya. 

"Contraprestación Adicional" es una obligación económica distinta a la Regalía, que se calculará 

de conformidad con lo establecido por la Sección 5 del presente Contrato. 

"Contrato" significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 

modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

"Controversia", "Disputa", "Desacuerdo" o "Diferencia" es cualquier desacuerdo que surja entre 

las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o liquidación. A lo 

largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse a la situación descrita 

anteriormente. 

"Cuarto de Datos" es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano puso a 

disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y que puede 

estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia 

únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano. 

"Datos Personales" cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada en 

cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 

o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya o adicione. 

"Día" o "Día Calendario" es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. 

Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo 

no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

"Día Hábil" es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días 

festivos en la República de Colombia. 

"Dólares" o "USD" se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los 

Estados Unidos de América. 

"Estrategia de Relacionamiento Social" significa la herramienta de planificación que articula las 

acciones, capacidades e instrumentos con los que cuenta el Contratista para la construcción de un 

diálogo permanente y abierto con los grupos de interés del área de influencia del proyecto minero. 

"Etapa de Cierre y Abandono" es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará una 

vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el Contratista deberá realizar las actividades 

de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el Plan de Cierre, el PMA y/o la Licencia 

Ambiental del Proyecto y la Ley Aplicable. Esta etapa iniciará en la fecha que se suscriba el Acta 

de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá con la suscripción del Acta de Finalización 

del Contrato. 

"Etapa de Opcional Exploración" es una de las etapas optativa de ejecución del Contrato durante 

la cual el Contratista podrá adelantar las actividades relacionadas con la exploración respecto de 

aquellas áreas objeto de integración a este Contrato u otras áreas adicionales por fuera del 

planeamiento minero aprobado. 
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"Etapa de Explotación" es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará en la 

fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. 

[omitido]"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o 

combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que 

afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 

respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los 

actos razonablemente posibles para evitarlo. Cualquier evento de Fuerza Mayor se entiende 

incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad. 

"Fecha de Inicio" es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del Contrato, 

o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecución del Contrato 

todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

"Fecha de Finalización" es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus respectivas 

prórrogas según lo dispuesto en la Sección 8.2 del presente Contrato. 

"Formato Básico Minero" se refiere al formato que debe presentar el Contratista en el contenido, 

forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con la Resolución 

40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o la norma que 

la adicione, modifique o sustituya. 

"Fuerza Mayor" se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 

jurisprudencia. 

"Garantía de Seriedad de la Oferta" es la garantía presentada como parte de la oferta o 

contraoferta del Contratista, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para garantizar la 

seriedad de dicha oferta o contraoferta. 

"Garantía Única de Cumplimiento" se refiere a la garantía que deberá constituir el Contratista en 

los términos y condiciones de 26.6 de este Contrato. 

"Ley Aplicable" se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en 

la República de Colombia. 

"Licencia Ambiental" es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el 

cual se autoriza al Contratista a realizar las actividades previstas en el presente Contrato en el Área 

Adjudicada, en el caso en que dicha Licencia sea exigida conforme a la Ley Aplicable y cuyo 

trámite, obtención, cesión o modificación si es del caso, e implementación y costo estará a cargo 

del Contratista, por su cuenta y riesgo, incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 

"Licencias y Permisos" son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser 

otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución de las obligaciones 

a cargo del Contratista, cuyo trámite y costo estará a cargo del Contratista, todos los cuales pueden 

o no estar expresamente autorizados o contenidos en la respectiva Licencia Ambiental. 

"Mes" es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

"Multas" son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser impuestas 

al Contratista por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial bajo la Sección 27.1 de 

este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 
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"Notificación" es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones 

relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que sea enviada por el 

Contratista deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo señalado en la Sección 

35.8 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, cuando así esté permitido. Solamente 

será válida una Notificación a la ANM cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 

entidad o el mensaje de datos de recepción de la misma cuando se realice por medios electrónicos. 

Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste la 

radicación en la ANM o la constancia de recibo de la misma. Cualquier otro medio de comunicación 

entre las Partes será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. Esta 

definición de "Notificación" se entenderá para todos los efectos relacionada exclusivamente con las 

notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, pero no reemplaza ni sustituye el 

deber de notificación legal de la ANM respecto de sus actos administrativos, autos, conceptos 

técnicos, o demás documentos que según la ley aplicable deben surtir un procedimiento de 

notificación legal. 

"Oferta" se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente que resultó adjudicatario del 

AEM en el Proceso de Selección. 

"Orden de Inicio" es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar inicio a 

la ejecución del Contrato, si transcurridos los quince (15) Días siguientes a la inscripción del 

Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio. 

"Prima por Adjudicación" tiene el significado asignado a dicho término en la Sección 4 de este 

Contrato. 

"Parte" o "Partes" son, individual o conjuntamente, el Contratista y la ANM, tal y como se 

identifican en el encabezado de este Contrato. 

"Parte Afectada" tiene el significado asignado en la Sección 29.1(d)(i) de este Contrato. 

"Pesos" o "$" o "COP" se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en 

Colombia. 

"Plan de Cierre" se refiere al plan que deberá presentar el Contratista a la ANM como parte del 

PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre y Abandono del Proyecto, en 

cumplimiento con las disposiciones aplicables, el PMA y/o la Licencia Ambiental del Proyecto y 

el PTO. 

"Plan de Gestión Social" se refiere al plan a ser presentado por el Contratista para cumplimiento 

de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho plan deberá cumplir 

con lo señalado en la Resolución No. 263 del 25 de mayo de 2021 expedida por la Agencia Nacional 

de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. El Plan 

de Gestión Social que se desarrolle en virtud del presente Contrato, consolidará programas, 

proyectos y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales generados por el 

desarrollo del proyecto minero; así como incrementar las oportunidades y beneficios generados por 

el mismo, considerando el respeto a los derechos humanos y en concordancia con el(los) Plan(es) 

de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 

"Plan de Manejo Ambiental" o "PMA" significa el acto administrativo con fecha del [●] expedido 

por la Autoridad Ambiental correspondiente y que corresponde al Área Adjudicada. 
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"Plazo del Contrato" se refiere al plazo indicado en la Sección 8.2 del Contrato y sus prórrogas, 

si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

"Proceso de Selección" se refiere al Proceso de Selección No. [●] con el fin de "Seleccionar la(s) 

propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y 

Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para carbón" 

"Plan Minero" significa el documento donde se detalla el plan de explotación del Proyecto, el cual 

estará vigente durante el Replanteamiento y que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5 Plan 

Minero. 

"Programa de Trabajos y Obras" o "PTO" es el documento presentado por el Contratista donde 

detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos de exploración, para la aprobación 

de la ANM. Este programa deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos y documentos 

exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área de explotación; 2) Mapa 

topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica del área y si se tratare de minería 

marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación, cálculo y características de las reservas que 

habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; 5) Descripción y localización de las 

instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de 

transformación; 6) Plan minero de explotación que incluirá la indicación de las guías técnicas que 

serán utilizadas; 7) Plan de obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema 

alterado; 8) Escala y duración de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de 

los minerales por explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias 

para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras; y 11) Plan de cierre de 

la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al igual que los demás elementos 

y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia, incluyendo sin limitación la Resolución 

143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al 

igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

"Proyecto" se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado por el 

Contratista en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. 

"Regalía" se refiere a las regalías que deberá pagar el Contratista en virtud de este Contrato de 

acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 

"Registro Minero Nacional" se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y publicación de los 

títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo con la Ley 

Aplicable. 

"Replanteamiento" significa el periodo de 2 años a partir de la Fecha de Inicio. 

"SMLMV" se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República de 

Colombia. 

"Tribunal de Arbitramento" es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de arbitraje 

previsto para dirimir las Controversias surgidas entre las Partes y sometidas a arbitramento de 

acuerdo con lo previsto en la Sección 33.2 del presente Contrato. 

"UVT" significa la Unidad de Valor Tributario, tal como se define en el Estatuto Tributario. 

"Valor del Contrato" es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente Contrato. 
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2. Objeto y Valor del Contrato 

2.1 Objeto 

La ANM concede al Contratista el derecho de exploración y explotación del yacimiento de carbón 

mineral en el Área Adjudicada. El Contratista llevará a cabo la exploración técnica y explotación 

económica sostenible del yacimiento de carbón mineral en el Área Adjudicada conforme a los 

términos y condiciones de este Contrato y las demás disposiciones legales aplicables a la actividad 

minera. 

2.2 Valor del Contrato 

(a) El valor estimado del Contrato, durante la Etapa de Explotación, equivaldrá a la 

multiplicación de las reservas probables y probadas por el precio base del carbón térmico 

según el índice API 2 publicado por Argus-McCloskey o quien lo reemplace. Para estos 

efectos se tomará como referencia el precio del carbón vigente para el trimestre durante la 

etapa de explotación. Anualmente el valor de esta etapa se ajustará de conformidad con la 

variación del índice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el Contratista deberá 

actualizar el reporte de reservas probables y probadas, para efectos de recalcular (cada 

cinco (5) años) el valor estimado de este Contrato. Así mismo, cada cinco (5) años el 

Contratista deberá modificar las garantías contractuales de la Sección 26 para reflejar el 

cambio en el valor estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 

(b) En el caso de Etapas Opcionales de Exploración, si las hubiere, el valor del Contrato 

equivaldrá al monto de las inversiones estimadas para las Etapas Opcionales de 

Exploración, tal como se encuentran en el PTO que deberá presentar el Contratista según 

la sección 10(a) de este Contrato.  

(c) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato corresponderá al valor de 

las inversiones para el cierre y abandono de mina según el Plan de Trabajo y Obras 

aprobado por la ANM y vigente al momento del cierre y abandono. 

3. Área adjudicada 

3.1 Linderos 

El Área Adjudicada objeto del presente Contrato corresponde a los linderos que se definen por las 

coordenadas mencionadas a continuación: 
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ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has) 

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA 

[●] [●] [●] [●] [●] 

     

     

     

 

3.2 Descripción general 

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], Departamento 

[●] y comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●] Has), distribuidas 

en [●], la cual se representa gráficamente en el plano que corresponde al Anexo 1 del 

presente Contrato y hace parte integral del mismo. 

(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el Contratista no 

tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión comprendida dentro de 

los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este 

Contrato. 

(c) La ANM no se compromete con el Contratista a ninguna obligación de saneamiento por 

evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada. 

4. Prima por Adjudicación 

La Prima por Adjudicación bajo este Contrato es de $[●] ("Prima por Adjudicación"). El 

Contratista pagará a la ANM, en las cuentas que la ANM disponga para tal fin, la Prima por 

Adjudicación de la siguiente forma: 

(a) Al cabo de un (1) mes después de la fecha de inscripción en el Registro Minero Nacional 

de este Contrato, el Contratista pagará a la ANM el 25% del monto de Prima por 

Adjudicación.  

(b) En el mes de enero de cada anualidad siguiente al pago previsto en el literal (a) anterior, el 

Contratista pagará a la ANM el 25% del monto de Prima por Adjudicación hasta completar 

el 100% de la Prima por Adjudicación. 

Los pagos previstos en el literal 4(b) de esta sección se ajustarán de acuerdo con la variación del 

Índice de Precios al Consumidor según sea certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas - DANE del año inmediatamente anterior. 

5. Contraprestación adicional 

5.1 Generalidades 

El Contratista pagará [trimestralmente] a la ANM una Contraprestación Adicional en los términos 

de este Contrato. La Contraprestación Adicional equivaldrá a una participación del valor de la 

producción en boca de mina calculado sobre el volumen total producido para todos los minerales 

extraídos dentro del Área Adjudicada. 
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Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de liquidación de 

regalías fijado por el Banco de la República o la UPME según corresponda, de acuerdo con la 

resolución que se encuentre vigente para el trimestre correspondiente. La Contraprestación 

Adicional será recaudada por la ANM según lo disponga la regulación sobre la materia que expida 

la ANM de tiempo en tiempo. 

5.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la Contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 

𝑪𝑨 = 𝑿 × 𝑷𝒐 × 𝑷𝑨 

Donde: 

1. 'X' representa la cantidad total de mineral producido, 

2. 'Po' representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y 

3. 'PA' corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Contratista con su Oferta. 

Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma similar 

a la regalía correspondiente para cada mineral producido bajo este Contrato. El porcentaje de 

participación (PA) corresponde al porcentaje que el Contratista ofreció con su Oferta por el AEM. 

5.3 Liquidación 

La contraprestación adicional será recaudada por la ANM de conformidad con la reglamentación 

que expida para el efecto y su pago se sujetará a la fijación de precios de liquidación de regalías 

correspondientes que realiza la UPME según corresponda de manera trimestral. 

El pago de la Contraprestación Adicional estará sujeto a la evaluación de precios altos y bajos según 

lo dispuesto en la sección siguiente. 

5.4 Variaciones en la Contraprestación Adicional por precios altos y bajos 

(a) Generalidades 

(i) La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo si 

el precio internacional del carbón en el mercado (PM) se ubica por fuera de un 

rango determinado. 

(ii) Si el precio de mercado (PM) es mayor al valor del percentil ochenta (80), se 

entenderá que el precio internacional del mineral se encuentra en una etapa de 

precios altos. El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en 0.50 

puntos porcentuales, en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en 

un percentil más alto como lo indica la siguiente tabla (utilizando un ejemplo de 

una Contraprestación Adicional equivalente al dos por ciento (2%)): 

PRECIOS ALTOS 

Percentil Incremento (Puntos porcentuales) Participación 

  Si PA = 2% 
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>= 80% 0.50 PA = 2.50% 

>= 85% 1.00 PA = 3.0% 

>= 90% 1.50 PA = 3.5% 

>= 99,9% 2.00 PA = 4.00% 

 

(iii) Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el 

precio internacional del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El pago 

de la Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en 0.50 puntos 

porcentuales, en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un 

percentil más bajo como lo indica la siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una 

Contraprestación Adicional equivalente al dos por ciento (2%): 

PRECIOS BAJOS 

Percentil Reducción (Puntos porcentuales) Participación 

  Si PA = 2% 

<= 20% 0.50 PA = 1.50% 

<= 15% 1.00 PA = 1.00% 

<= 10% 1.50 PA = 0.50% 

<= 0,1% 2.00 PA = 0.00% 

 

(b) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos: 

(i) Las características para la construcción de las series de precios estarán 

determinadas por las condiciones establecidas por la ANM en las metodologías 

para el cálculo del precio de la regalía. Esto incluye actualizaciones del precio con 

base en Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), según corresponda. 

(ii) Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 

Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye 

una serie histórica de datos del precio internacional de cierre diario del carbón, de 

los últimos cinco (5) años, a partir del mes de liquidación, publicado por el [●] 

siendo la misma fuente utilizada por la UPME, para el cálculo de las regalías. 

(iii) Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, 

se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para 

precios altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 

(iv) Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie histórica 

de datos. El precio de mercado se define como el precio promedio de los datos de 

cierre diario del último mes calendario y que corresponde al mes de liquidación 
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tomando como fuente el [●]. Finalmente se compara el precio del mercado (PM) 

con el valor de los percentiles de las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el 

precio de mercado (PM) está por debajo del percentil ochenta (80) y por encima 

del percentil veinte (20), el Contratista pagará la Contraprestación Adicional; de lo 

contrario pagará un mayor o menor valor según corresponda. 

6. Regalía 

(a) El Contratista declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado por la Ley 141 

de 1994 y las demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen. 

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar a la 

imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 27.1(g)(iii) del presente 

Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido en la sección 30 

del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias establecidas en la Ley 

Aplicable. 

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante el Tribunal 

de Arbitramento, de acuerdo con lo previsto por la Sección 33.2 del presente Contrato. 

7. Intereses 

7.1 Intereses Remuneratorios y de Mora 

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato será 

la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá ser una 

tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la Ley 

Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero a cargo de 

la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el surgimiento de la respectiva 

obligación. Para este evento, los intereses de mora aplicables a la ANM iniciarán su 

causación solamente cuando haya transcurrido dicho plazo. 

(c) Lo previsto en la presente Sección 7.1(a) más atrás se entiende sin perjuicio de cualquier 

previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en otros 

apartes del Contrato. 

8. Perfeccionamiento, plazos y prórroga 

8.1 Perfeccionamiento e inicio de ejecución del Contrato 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente 

inscripción en el Registro Minero Nacional. 

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la expedición 

de la Orden de Inicio, según sea el caso. 

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan cumplido 

los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días Calendario siguientes 

a la firma del Contrato: 

(i) La presentación por parte del Contratista y aprobación por parte de la ANM de la 

Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás garantías que deban 
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ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento como requisito para iniciar 

la ejecución del presente Contrato, conforme a lo señalado en la Sección 26 de este 

Contrato; y 

(ii) La entrega por parte del Contratista, de una certificación expedida por su 

representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en 

la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales y 

parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002. 

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de Inicio de 

este Contrato, una vez el Contratista haya entregado una certificación expedida por su 

representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que 

conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus 

empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

8.2 Plazo 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha de Inicio. 

8.3 Prórroga del Contrato 

Las Partes podrán prorrogar este Contrato sujeto al cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose a paz 

y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo pagado las 

Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, el Contratista podrá solicitar la prórroga del 

Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será automática. 

(b) El Contratista presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por los cuales 

solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que en todo caso no 

podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con 

seis (6) meses calendario para revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá 

convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir el contenido de la solicitud de 

prórroga del Contrato, al igual que solicitar la información adicional que requiera por parte 

del Contratista para tomar una decisión. 

(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y sustento 

técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para prorrogar el 

Contrato. 

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar de 

buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas los 

términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma alguna 

los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional. 

(e) Para la prórroga del Contrato no será necesario que el Contratista realice nuevamente el 

pago de la Prima por Adjudicación. 

(f) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la fecha 

de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) negociar los 

términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría mediante un otrosí 

suscrito entre las Partes, o (ii) para que la ANM niegue la solicitud de prórroga en caso de 
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no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no considere procedente la prórroga 

al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, según sea el caso. La prórroga, en caso 

de ser concedida, surtirá efectos a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional 

de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 

(g) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar debidamente 

sustentada con base en los recursos y reservas minerales existentes en el Área Adjudicada, 

de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los reportes sobre recursos y 

reservas que han sido presentados con ocasión de las actividades de exploración realizadas 

por el Contratista, sea de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público 

de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro 

estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 

minerales de países miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 

y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo momento de 

solicitar la información adicional o complementaria que sea requerida para la toma de una 

decisión. 

(h) El Contratista podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo previsto en 

esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre y cuando el Área 

Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas minerales para solicitar prórrogas 

adicionales al plazo, según lo indicado en el literal 8.3(g) anterior. Dicha solicitud de 

prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto en esta sección. 

9. Ejecución del Contrato 

El Contratista recibe el Área Adjudicada "como está" con todos los Activos, el Plan Minero, 

Licencias y Permisos para la operación e inicio de actividades de explotación respecto del 

yacimiento de carbón mineral en el Área Adjudicada. Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato 

tendrá las siguientes etapas: (a) Etapa de Explotación; (b) Etapa Opcional de Exploración; (c) Etapa 

de Cierre y Abandono. 

10. Replanteamiento del Proyecto 

El Contratista tendrá hasta dos (2) años desde la Fecha de Inicio de este Contrato para presentar a 

la ANM el PTO (el "Replanteamiento"). El plazo del Replanteamiento correrá simultáneamente 

con la Etapa de Explotación. Para el Replanteamiento, las Partes seguirán las siguientes reglas: 

(a) El Contratista deberá aplicar el Plan Minero durante el Replanteamiento. En cualquier 

momento antes de la finalización del Replanteamiento, el Contratista deberá presentar el 

PTO, el cual incluirá las Etapas Opcionales de Exploración que el Contratista pretenda 

desarrollar, si así lo determina a su entera discreción.  

(b) El Contratista deberá aplicar el PMA durante el Replanteamiento siempre y cuando la 

Autoridad Ambiental lo autorice para los efectos. Una vez presentado el PTO bajo la 

sección anterior 10(a), el Contratista deberá solicitar a la Autoridad Ambiental 

correspondiente la modificación de las Licencias o Permisos correspondientes, según sea 

aplicable.  

(c) El Contratista deberá aplicar el Plan de Gestión Social existente durante el Replanteamiento. 

En cualquier momento antes de la finalización del Replanteamiento, el Contratista deberá 
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presentar el Estrategia de Relacionamiento Social y actualizar el Plan de Gestión Social de 

conformidad con la Sección 19 de este Contrato. 

11. Programa de Trabajos y Obras 

De acuerdo con lo estipulado en la sección 10, el Contratista deberá presentar un PTO. La 

presentación del PTO se regirá por lo dispuesto en esta Sección 11.  

11.1 No objeción del PTO 

(a) El Contratista deberá presentar a la ANM un PTO antes del vencimiento del 

Replanteamiento. 

(b) El PTO deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la 

Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la elaboración de un 

reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración realizadas por el 

Contratista, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de 

Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro 

estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 

minerales de países miembro de CRIRSCO. 

(c) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del PTO por parte 

del Contratista para comunicar, mediante la correspondiente Notificación, su concepto 

sobre los mismos, con base en su propio criterio. 

(d) La ANM solicitará al Contratista la adecuación del PTO si lo considera necesario. 

(e) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días Calendario siguientes a la 

presentación del PTO por parte del Contratista, se entenderá que no existe objeción respecto 

de los mismos. 

(f) En el evento en que la ANM formule observaciones alPTO, el Contratista deberá dar 

respuesta y/o proceder a incorporarlas -si está de acuerdo con las mismas- dentro de los 

treinta (30) Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones 

formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el Contratista deberá presentar nuevamente 

el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para verificar la inclusión de las 

observaciones formuladas por la ANM, verificación que se informará al Contratista 

mediante la correspondiente Notificación. 

(g) De no estar de acuerdo el Contratista con las observaciones y manifestarlo por escrito de 

esa manera mediante la correspondiente Notificación a la ANM y la ANM no esté de 

acuerdo con los argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso que la ANM 

considere que el Contratista no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, la 

controversia será sometida al Amigable Componedor. 

(h) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, suspendidas o 

desplazadas como consecuencia de la convocatoria del Amigable Componedor o de 

cualquier otro mecanismo de solución de controversias. 

(i) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del PTO al Contrato cuando: 

(i) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente Notificación; o 
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(ii) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al Contratista y se ha verificado la 

efectiva realización de las adecuaciones; o 

(iii) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 11.1(e) la ANM ha guardado silencio; 

o 

(iv) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada con el PTO. 

(j) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la Sección anterior, 

no servirá de excusa al Contratista para el no cumplimiento de las obligaciones previstas 

en el Contrato. 

(k) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se entiende 

transferido en su integridad al Contratista. En consecuencia, el Contratista deberá adecuar 

y/o modificar en cualquier momento el PTO, a su costo y bajo su responsabilidad, con el 

objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

(l) Mientras la ANM evalúa el PTO presentado por el Contratista de conformidad con esta 

Sección, el Contratista deberá continuar en todo momento aplicando el Plan Minero. 

11.2 Modificaciones y Adecuaciones al PTO 

(a) Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista al Programa de Trabajos y 

Obras serán a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la 

obtención de los resultados exigidos en el Contrato. 

(b) El Contratista Notificará de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, entregándole 

para su análisis y observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los 

documentos técnicos que sean necesarios para justificar la solicitud. 

(c) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones 

y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro 

del plazo previsto se entenderá como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en 

cualquier momento posterior la ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en 

orden a que el PTO permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

11.3 Plazo para Ajustes por parte del Contratista 

(a) Cualquier ajuste que deba hacer el Contratista al Programa de Trabajos y Obras por 

solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles, los cuales 

podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM. 

(b) Salvo que el Contratista no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente 

verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrá pronunciarse sobre 

asuntos nuevos respecto del PTO. 

(c) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones del Contratista presentadas conforme a lo señalado en la Sección 11.3(a) 

anterior. 

11.4 Cumplimiento del PTO 

(a) El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus modificaciones durante 

la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento del Contratista del PTO acarreará las 
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sanciones previstas en este Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de 

Cumplimiento por parte de la ANM. 

(b) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de tiempo en 

tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina que construya el 

Contratista en el Área Adjudicada. Como consecuencia de ello, el Contratista garantiza que 

modificará el PMA y/o la Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no 

iniciará ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente del 

PMA y/o de la Licencia Ambiental, en caso que aplique. 

12. Etapa de Explotación 

Sin perjuicio del periodo de Replanteamiento, el Contratista iniciará con las actividades de 

explotación del Área Adjudicada en la Fecha de Inicio, sujeto al Plan Minero y al PMA en el estado 

en que se encuentren, siempre y cuando la Autoridad Ambiental lo autorice para los efectos.  

12.1 Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Explotación 

El Contratista iniciará la Etapa de Explotación una vez se suscriba el Acta de Inicio. Sin perjuicio 

de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el Contratista tendrá las 

siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Durante el Replanteamiento, desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en 

el Plan Minero y el PMA (siempre y cuando la Autoridad Ambiental lo autorice para los 

efectos), ajustándose a las condiciones específicas del inicio de las actividades mineras y 

de la realidad del Proyecto. 

(b) Después de la aprobación del PTO, desarrollar la explotación en cumplimiento con lo 

previsto en el PTO, en la Licencia Ambiental y/o el PMA, según sea aplicable, las Leyes 

Aplicables y las buenas prácticas de la industria minera. 

(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la producción 

en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo tiempo, los 

volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de beneficio y, si fuere 

el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se suministrarán 

trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el Contratista deberá diligenciar y suministrar el 

Formato Básico Minero adoptado por la ANM. 

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación 

minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o 

esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de conformidad con 

las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los recursos minerales que 

adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo. 

(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del perfeccionamiento del 

presente Contrato para el mineral objeto del mismo. En todo caso, el monto de las Regalías 

y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la fecha del 

perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante toda su vigencia. 

(f) Pagar la Contraprestación Adicional de acuerdo con lo dispuesto en este Contrato y la Ley 

Aplicable. 
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(g) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su 

actividad cause, cuando sean aplicables. 

(h) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma haya 

dispuesto para el efecto. 

(i) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a realizar 

durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios materiales 

necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros 

de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional. 

(j) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo 

económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las 

posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera de conformidad con la 

Ley Aplicable. 

(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las 

condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social preexistente. 

(m) Presentar, cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social y la Estrategia de Relacionamiento 

Social. 

(n) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es implementado por 

la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de información de las 

variables asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en este Contrato, en la Ley Aplicable, 

las buenas prácticas de la industria minera, las Licencias y/o Permisos obtenidos para el 

Proyecto. 

12.2 Obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá 

las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Explotación. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por la Sección 34 del 

presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición del Contratista su Proyecto 

de Control a la Producción de forma tal que el mismo reporte la información necesaria para 

el control de la producción de minerales en Colombia en tiempo real. 

13. Etapa Opcional de Exploración 

Durante la Etapa de Explotación, el Contratista podrá continuar con la exploración del Área 

Adjudicada, previa Notificación a la ANM ("Etapa Opcional de Exploración"). El Contratista 

podrá solicitarle a la ANM una (1) o más veces la realización de Etapas Opcionales de Exploración 

durante la vigencia del Contrato y de sus prórrogas, para lo cual, el Contratista presentará a la ANM 

el PTO incluyendo dichas actividades de exploración opcionales. 
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13.1 Obligaciones del Contratista durante una Etapa Opcional de Exploración 

(a) Si el Contratista lleva a cabo una Etapa Opcional de Exploración, deberá incluir las 

actividades de exploración en el PTO o presentar la modificación correspondiente al PTO. 

(b) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración 

realizadas por el Contratista, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte 

Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales - ECRR- o con 

cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y 

reservas minerales de países miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 

299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual deberá ser presentado junto con el PTO 

en los plazos previstos en la Sección 7.4 siguiente. 

(c) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan 

con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de exploración de la 

ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, 

la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa 

Opcional de Exploración, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos 

contractuales ni reclamaciones por el Contratista. 

(d) Cumplir en todo momento con las Guías Minero Ambientales aplicables para el Proyecto 

y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la Etapa Opcional 

de Exploración. 

(e) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el 

personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el Contratista, sus agentes o 

proveedores y mantener indemne a la ANM por cualquier daño o perjuicio causado por el 

personal, los equipos, los insumos o los materiales empleados por el Contratista, sus 

agentes o proveedores. 

(f) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante 

la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 

consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al Contratista con 

dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las 

condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(h) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa Opcional 

de Exploración. La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección 

y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de 

información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 

del 2 de septiembre de 2019). 

13.2 Obligaciones de la ANM durante la Etapa Opcional de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes del este Contrato, la ANM tendrá 

las siguientes obligaciones durante cualquier Etapa Opcional de Exploración: 
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(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos y con 

el alcance previstos en el mismo, sobre el PTO presentado por el Contratista. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por la Sección 34 del 

presente Contrato. 

14. Etapa de Cierre y Abandono 

14.1 Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el Contratista 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

(a) Iniciar la Etapa de Cierre y Abandono una vez finalizada la Etapa de Explotación. 

(b) Cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre, según sea aprobado por la ANM en el PTO. 

(c) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación 

de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

(d) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su 

actividad cause, cuando sean aplicables. 

(e) Mientras inician las actividades de cierre y abandono, responder por el mantenimiento, 

funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, 

administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de operación y 

funcionalidad del Área Adjudicada. 

(f) Cumplir con las obligaciones previstas en el PTO, la Licencia Ambiental y las demás 

normas que regulen el Cierre y Abandono de minas de tiempo en tiempo. 

14.2 Obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá 

las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Cierre y 

Abandono. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato. 

(c) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la 

correspondiente AEM. 

14.3 Duración de la Etapa de Cierre y Abandono 

Esta etapa iniciará en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, 

y concluirá con la suscripción del Acta de Finalización del Contrato. 

15. Etapas simultáneas 

El Contratista podrá llevar a cabo la Etapa Opcional de Exploración al mismo tiempo que ejecuta 

la Etapa de Explotación. 
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16. Activos 

La ANM entregará al Contratista los Activos del Anexo 10 y del Anexo 11 bajo modalidades 

diferentes. 

16.1 Derecho de uso 

Respecto de los Activos del Anexo 10, la ANM otorga al Contratista un derecho de uso consistente 

en la tenencia y uso de los mismos para el cumplimiento de la finalidad y objeto de este Contrato. 

La ANM conservará la propiedad sobre los Activos bajo esta Sección. En consideración a este 

derecho de uso, el Contratista pagará [mensualmente, durante la vigencia del Contrato] a la ANM 

$[●] ("Pago por Derecho de Uso"). 

(a) Actualización del Pago por Derecho de Uso 

Este Pago por Derecho de Uso se actualizará cada cinco (5) años. Para ello, la ANM 

actualizará el Anexo 10 mediante la eliminación de los Activos cuya vida útil haya 

finalizado y que carezcan de valor de mercado a criterio razonable de la ANM. Habiendo 

hecho esta modificación al Anexo 10, la ANM recalculará el Pago por Derecho de Uso 

mensual para ajustarlo a los Activos del Anexo 10 después de la actualización del mismo. 

En todo caso, el Contratista podrá recurrir al Amigable Componedor bajo este Contrato en 

caso diferencias respecto de la actualización de este Pago por Derecho de Uso. 

(b) Devolución de los Activos a la ANM  

A la finalización del Contrato, el Contratista devolverá a la ANM los Activos del Anexo 

10, según sea actualizado cada cinco (5) años según la sección 16.1(a) anterior, en buen 

estado, sin perjuicio del desgaste natural y razonable de los mismos, a satisfacción de la 

ANM. En todo caso, la devolución de los Activos del Anexo 10 se incluirá en el Acta de 

Liquidación. 

(c) Aceptación de la ANM 

La ANM podrá aceptar todos o parte de los Activos del Anexo 10 objeto de devolución. En 

virtud de esta estipulación, la ANM podría disponer de la propiedad de los Activos del 

Anexo 10 cuya devolución la ANM no haya aceptado. En virtud de lo anterior, previo a la 

elaboración del Acta de Liquidación y la terminación del Contrato, el Contratista 

suministrará a la ANM la última versión actualizada del Anexo 10. Posteriormente, la ANM 

informará al Contratista cuáles Activos del Anexo 10 ella desea aceptar en devolución. 

Estos últimos son los que se incluirán en el Acta de Liquidación del Contrato.  

16.2 Transferencia de Activos 

Posteriormente a la Fecha de Inicio, la ANM entregará al Contratista los Activos del Anexo 11. 

Esta entrega constituirá tradición de los mismos. Por lo tanto, el Contratista será para todos los 

efectos propietario de dichos Activos del Anexo 11. Esta transferencia de propiedad se hace en 

consideración a los pagos hechos por el Contratista, incluyendo sin limitación, la Prima por 

Adjudicación.  

16.3 Responsabilidad respecto de los Activos  

Durante la vigencia de este Contrato, el Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento 

de los Activos. 
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(a) El Contratista deberá reparar oportunamente cualquier pérdida o daño de cualquier de los 

Activos entregados por la ANM para la operación del Área Adjudicado, ya sea causado por 

cualquiera de sus empleados, subcontratistas, agentes o por cualquier persona durante todas 

las etapas de este Contrato. En todo caso, la ANM no responderá por cualquier daño 

ocasionado por los Activos durante la vigencia de este Contrato. 

(b) Si el Contratista daña los bienes de un tercero durante la ejecución de este Contrato, el 

Contratista deberá reparar los daños oportunamente y pagar cualquier indemnización a la 

que haya lugar. 

17. Declaraciones 

17.1 Declaraciones del Contratista 

Con la suscripción de este Contrato, el Contratista declara y garantiza lo siguiente: 

(a) Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República de 

Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social, que 

permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto social) la 

exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso 

en causal alguna de disolución. 

(b) El Contratista y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y legal, así como 

con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley Aplicable para 

(i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos 

en el Contrato. El Contratista declara que ninguna autorización de ninguna autoridad 

diferente a un órgano societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripción, 

ejecución y cumplimiento del Contrato. 

(c) El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas y 

Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades 

o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebración del Contrato. 

(d) El Contratista ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos y demás 

documentos que hacen parte del mismo. El Contratista declara que acepta los términos y 

condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado, por su propia 

cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno 

y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones, y de la asunción 

de los riesgos previstas en el Contrato. Particularmente, declara que ha efectuado una 

valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato y acepta 

dicha asunción de sus efectos favorables y desfavorables. 

(e) El Contratista declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en el Anexo 3 

son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los Beneficios a su 

favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a la ANM en el caso en 

que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios Reales del Contrato por 

cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a tener conocimiento de dicha 

modificación. 

(f) El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 

asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, su 

régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el Contratista declara y garantiza que 
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asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las actividades que realizará en el 

desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los riesgos ambientales, sociales, 

comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, geo científicos y meteorológicos. El 

hecho que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de sus costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 

sus aportes y obligaciones bajo el Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará 

derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANM. 

(g) El Contratista declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y durante toda 

su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de 

aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes 

legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos 

contra la Administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio 

del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y 

sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 

convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, 

de acuerdo con lo establecido por el 25 del presente Contrato. 

(h) El Contratista declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para contratar, a lo 

largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona 

de influencia directa del Proyecto. No obstante lo anterior, el Contratista declara y garantiza 

que dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 254 del Código de Minas respecto de 

los porcentajes mínimos de mano de obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo 

en tiempo. 

(i) El Contratista declara y garantiza que revisó la información requerida para presentar la 

Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo en cuenta que es 

responsabilidad exclusiva del Contratista la realización de la debida diligencia sobre cada 

uno de los aspectos que inciden en la ejecución del Proyecto, la información contenida en 

el Cuarto de Datos no servirá de base para reclamación alguna durante la ejecución del 

Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las Partes, no previstos 

en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones adquiridas por las partes en virtud de este Contrato. 

18. Autorizaciones ambientales 

18.1 Generalidades 

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del Contratista. 

(b) El Contratista declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección ambiental en 

la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades de explotación y 

beneficio, debe obtener de las Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental 

las aprobaciones, autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a 

obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades. 

(c) Para la Etapa Opcional de Exploración, el Contratista deberá ejecutar los trabajos de 

acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 

Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean 

necesarias para ejecutar la Etapa Opcional de Exploración. 
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(d) En caso que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 

Contratista deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la Ley Aplicable. 

(e) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición de 

Multas según lo previsto en la Sección 27.1(h) de este Contrato, sin perjuicio de las demás 

multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad Ambiental. 

18.2 Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

(a) En el evento que el Contratista haya presentado la documentación exigida por la Ley 

Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental 

competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido el trámite de la 

respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se hubiere demorado 

más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva aprobación o rechazo, el 

Contratista podrá solicitar a la ANM la suspensión del presente Contrato. 

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el Contratista a la 

ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La ANM contará con un plazo de 

quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de suspensión y/o solicitar información 

adicional, si lo considera necesario. En caso de solicitar información adicional al 

Contratista, este deberá allegarla a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, 

para revisión de la ANM. La decisión de la ANM una vez recibida la información adicional 

no podrá superar un plazo de diez (10) Días. 

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de ejecución 

del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las circunstancias que 

dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un plazo mayor a seis (6) meses 

calendario, el Contratista podrá solicitar nuevamente la suspensión. 

(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad Ambiental 

competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia presentado por el 

Contratista, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la Licencia. 

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo del 

Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 

19. Inversión social 

19.1 Generalidades 

El Contratista ejecutará anualmente proyectos de inversión social para la comunidad ubicada en 

[●], en el Municipio [●], Departamento [●] por un valor equivalente uno por ciento (1%) de los 

ingresos netos percibidos por el Contratista en el año inmediatamente anterior, entendido desde el 

1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, en las siguientes condiciones: 

(a) Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento de la 

calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de esta Sección, 

y podrán estar destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, vivienda o mejoramiento 

de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, hospitales, centros deportivos, 

bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento productivo (producción y 

comercialización). 



 

  25 

Borrador para comentarios 

(b) El Contratista deberá definir, en los primeros cuatro (4) meses de cada año, los proyectos 

que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación de dichos 

proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia. Los Proyectos deberán estar 

alineados con los Planes de Desarrollo del Municipio [●], Departamento [●]. 

(c) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su realización 

efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. Si las obras no se 

han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la vigencia, dará lugar a 

una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento Eximente de Responsabilidad de 

acuerdo con lo establecido por el presente Contrato. 

(d) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando se trate 

de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier razón, 

incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la realización del 

proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en su defecto la definición 

de un nuevo proyecto. 

(e) Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de agosto del siguiente año de cada 

vigencia, el Contratista deberá presentar a la ANM un informe en el que se incluya la 

relación de los proyectos de inversión social ejecutados en la correspondiente anualidad. 

Los soportes con los que se demostrará la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin 

limitación: registros fotográficos, videos o certificados de recibido a satisfacción por parte 

de los beneficiarios o alcaldía municipal, entre otros. 

(f) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM en los 

plazos aquí previstos o cuando así lo determine. 

(g) Anualmente el Contratista realizará con la comunidad una socialización sobre la ejecución 

de los proyectos de conformidad con su Plan de Gestión Social y el desarrollo de la 

Estrategia de Relacionamiento Social. 

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras de 

priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en los 

programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 3° del 

Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social 

contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 de 

2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por su nivel 

de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 de 2015, el 

Contratista deberá dar cumplimiento con las disposiciones aplicables sobre la materia 

contenidas en la Ley 2045 de 2020. 

(i) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el 

Contratista en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el efecto por la 

autoridad competente. 

20. Disponibilidad del mineral 

20.1 Generalidades 

(a) El Contratista tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este Contrato que 

llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los minerales in situ son 

de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán de propiedad del 
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Contratista, quien podrá disponer de ellos libremente, sin perjuicio de lo que sobre 

transformación y comercio de minerales consagre la Ley Aplicable. 

(b) Cuando por los trabajos de exploración se encuentren minerales distintos a los que son 

objeto del presente Contrato, el Contratista podrá solicitar que al Contrato se adicionen 

dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en el Registro Minero 

Nacional. Para el efecto, el Contratista deberá presentar una solicitud escrita a la ANM con 

los minerales que pretendan adicionarse al Contrato. 

(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso que lo considere 

necesario, podrá requerir al Contratista para que proporcione información adicional. La 

ANM deberá informar al Contratista si autoriza la adición del Contrato a dichos minerales 

dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en la cual el Contratista presente la 

solicitud de adición de minerales. La referida adición de minerales se perfeccionará 

mediante la suscripción de un acta que se inscribirá en el Registro Minero Nacional. 

(d) Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el Contrato. Si a ello 

hubiere lugar, el Contratista solicitará la correspondiente ampliación o modificación del 

PMA y/o la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición si los impactos 

de la explotación de estos, son diferentes de los impactos de la explotación original. 

(e) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral anterior, se 

hará sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores a la solicitud de 

adición del Contratista para el mineral solicitado. 

21. Integración de áreas 

21.1 Generalidades 

El Contratista entiende y acepta que todas las áreas de las cuales sea titular, que sean adyacentes y 

estén relacionadas con la operación minera prevista en este Contrato, quedarán integradas con este 

Contrato, quedando sujetas a los mismos términos y condiciones acá pactados. Una integración de 

áreas bajo esta Sección 21.1 no podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este 

Contrato, teniendo en cuenta que este Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección 

objetiva de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

22. Servidumbres 

22.1 Generalidades 

(a) El Contratista gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos necesarios 

para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente Contrato. 

Igualmente, el Contratista gestionará, ante las autoridades nacionales, seccionales o locales, 

según el caso, su intervención para hacer efectiva esta garantía de ejercicio pacífico. 

(b) Serán de cargo del Contratista todos los gastos, derechos o indemnizaciones que se causen 

por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, así como por 

concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del cumplimiento de las labores 

del Proyecto, que sean imputables al Contratista, sus empleados, subcontratistas, 

operadores o a los trabajadores de los mismos. 

(c) El Contratista podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas establecidas en 

la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de servidumbres para el 
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desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1955 de 

2019. 

23. Protección de datos 

23.1 Política de protección de datos 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con las 

obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, procesamiento 

y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del Contrato o suministrados por 

las mismas. 

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, 

almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, especialmente la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los adicionen, modifiquen o 

sustituyan. Las Partes no usarán ni divulgarán Datos Personales con un propósito distinto 

del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con este Contrato. 

24. Asuntos laborales y de seguridad en el trabajo 

24.1 Personal del Contratista 

(a) El personal que el Contratista ocupe en ejecución del presente Contrato será de su libre 

elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en los artículos 128, 

251, 253 y 254 del Código de Minas. 

(b) El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores tengan la 

experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 

asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad incluirá, 

además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio 

causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la ANM o de 

cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u 

omisión de empleados, agentes o proveedores del Contratista que no reúnan tales requisitos 

profesionales. 

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o contratados 

por el Contratista, quien deberá cumplir en su integridad con la Ley Aplicable, en particular, 

en lo relativo a la utilización de contratos formales de trabajo o contratos de prestación de 

servicios (según aplique), la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 

profesiones. Los empleados, agentes y proveedores del Contratista no tendrán relación 

laboral alguna con la ANM. 

(d) Correrá por cuenta del Contratista el pago de los salarios, ajustes salariales, prestaciones 

sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, cotizaciones al sistema 

general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, cualquier acreencia laboral 

a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del 

objeto del Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relación 

a dicho personal. Para tal efecto, el Contratista deberá cumplir estrictamente con la Ley 

Aplicable y las convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por 

tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier pago 

derivado de las obligaciones laborales del Contratista, éste deberá reembolsar esos valores 

dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANM. 



 

  28 

Borrador para comentarios 

(e) En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, 

con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social 

previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas cotizaciones en salud, pensiones 

y riesgos laborales durante la vigencia de la relación laboral o contractual y de manera 

oportuna. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en este Capítulo, 

se entenderá como incumplimiento grave del Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio 

de los efectos previstos en la Ley Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación 

anticipada del Contrato. 

(f) El Contratista no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en cumplimiento 

de la Ley 1098 de 2006. 

24.2 Seguridad e Higiene Industrial 

Será responsabilidad del Contratista el diseño del programa de higiene y seguridad industrial e 

implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- que aplicará 

durante la ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable. 

25. Anticorrupción 

25.1 Generalidades 

(a) El Contratista y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este medio se 

comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia de artículos o 

bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario gubernamental con el 

fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en beneficio de la ANM. Así mismo, 

el Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 

1977, La Ley Anti Soborno del Reino Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 

de 2011 y el Código Penal colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la 

prevención del fraude, el soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero 

y / o el terrorismo (las "Leyes Anti-Corrupción"). 

(b) Además, el Contratista se compromete a adoptar los procedimientos y controles necesarios 

para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar conforme a la ética 

comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a supervisar directamente o a 

través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos requerimientos y de las políticas y 

valores de la ANM. De igual modo, el Contratista se obliga a notificar a la ANM 

inmediatamente de cualquier violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 

(c) El Contratista informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de 

aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes 

legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos 

contra la Administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio 

del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y 

sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 

convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. 

En caso que existan condenas en firme en contra del Contratista, sus representantes legales, 

socios y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma 

unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para la 

ANM. 
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26. Garantías y mecanismos de cobertura de riesgos 

26.1 Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la 

presentación por parte del Contratista y aprobación por parte de la ANM de (i) la Garantía 

Única de Cumplimiento y (ii) la póliza de responsabilidad extracontractual a que se refiere 

la Sección 26.2 siguiente. En caso que el Contratista incumpla con la presentación de dichos 

documentos, la ANM hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la 

terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 

(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, 

el Contratista deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías que sean requeridos 

para la etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato. 

26.2 Clases de Garantías 

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley Aplicable, 

incluyendo el régimen de garantías establecido en el Decreto 1082 de 2015 (Sección 3 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2) 

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las mismas 

coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible añadir 

exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan 

efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer 

requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro. 

26.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

(a) El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las mismas sea 

afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá hacerse dentro de 

los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento 

en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la reexpedición de las 

garantías y/o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante estará 

a cargo del Contratista. 

(b) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en plena vigencia 

y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el Contrato y deberá pagar 

los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición 

de las Multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria de terminación anticipada 

por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento 

no está vigente. 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o cualquier 

otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, modificación, 

prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por 

revocatoria unilateral. 

(d) El Contratista deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las garantías o 

mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de Cumplimiento. Si no cumpliere 

con esta obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza 
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o mecanismo de cobertura y por lo tanto la ANM podrá imponer las Multas 

correspondientes. 

(e) En caso de modificación del Contrato, el Contratista se obliga a obtener una certificación 

de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que 

dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la variación del estado del 

riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación del Contrato implica la 

modificación de las garantías, el Contratista deberá enviar a la ANM el original de la 

modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, 

mediante Notificación. 

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Contratista mediante 

este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 

revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la 

liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. Por lo tanto, en el evento en que 

se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor, el 

Contratista deberá obtener del emisor la certificación respectiva de su declinación a la 

renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una de las clases 

permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes. 

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia Financiera, 

que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo considerado en el patrimonio 

el valor del riesgo que la compañía retendrá correspondiente a las garantías que se expidan 

en virtud de este Contrato, de forma que resulte suficiente para expedir la o las garantías 

requeridas, y mantener la compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio 

técnico. Los anteriores valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, según 

el formato 480, implementado por la Superintendencia Financiera. 

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse inscritos en 

el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que 

administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, cumplir con las 

características que a continuación se expresan: 

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una 

calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al menos 

una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de largo plazo 

aplicable en el REACOEX: 

(A) Standard & Poor's: A 

(B) A. M. Best: a 

(C) Fitch Ratings: A 

(D) Moody's: Aa3 

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta 

admisible el coaseguro de los riesgos. 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 
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(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusión. 

(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 

Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin domicilio en Colombia 

deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, URDG 

758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y debidamente confirmadas por banco 

corresponsal en Colombia y pagadero en Colombia. 

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de su 

deuda de largo plazo debe corresponder a "grado de inversión" en la escala 

internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio 

del banco emisor de la garantía. 

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, según 

escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera AA 

según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating 

S.A, o su equivalente si se trata de otra firma calificadora. 

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el pago 

de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el Contratista deberá 

presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en 

el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de 

Cumplimiento. 

(l) El Contratista no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las 

condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías 

expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si la reducción o 

modificación la solicitare el Contratista sin consentimiento escrito por parte de la ANM, la 

aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la reducción o modificación se tendrá 

por no escrita. Esta condición deberá constar en las condiciones particulares de cada uno 

de los seguros para que la ANM pueda impartir la aprobación respectiva. 

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 

mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de garantías 

en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM que las exigidas 

en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros. 

26.4 Aprobación de las Garantías 

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el 

Contratista deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y 

las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento según 

se prevé en la Sección (a) anterior. 

(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas por 

el Contratista, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas 

por parte del Contratista. 

(c) Si las Garantías entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos señalados, la 

ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo que no podrá ser 

superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no entregue 
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las garantías debidamente modificadas a satisfacción de la ANM o si los términos y 

condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones 

formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las garantías aportadas por el Contratista y 

podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 

Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la Garantía 

de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento 

grave y definitivo del Contrato. 

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del Contrato que 

las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas 

que regulen la materia, podrá exigir al Contratista la corrección, ampliación o adecuación 

de dichas garantías en el plazo que para el efecto determine la ANM, que en cualquier caso 

no excederá de treinta (30) Días. La no corrección, ampliación o adecuación en el plazo 

señalado por la ANM le dará derecho a la ANM a imponer la Multa correspondiente e 

iniciar el trámite correspondiente para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 

(f) La ANM devolverá al Contratista la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los cinco 

(5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única de Cumplimiento. 

26.5 División de las Garantías 

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así: 

(i) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, salvo 

el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio necesaria para 

cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según lo previsto en la 

Sección 12. 

(ii) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en la 

Sección 14.3. 

(iii) En las Etapas Opcionales de Exploración, si las hubiera, el Contratista también 

deberá adquirir las pólizas aceptables de acuerdo con las Secciones 26.6 y 26.7. 

(b) El Contratista se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman la Garantía 

Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una anticipación no menor a 

treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término 

de ejecución de la Etapa correspondiente. 

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la respectiva 

etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su decisión por 

escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del plazo de la 

respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este aviso no afecta la 

garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da aviso 

con la anticipación mencionada y el Contratista no obtiene una nueva garantía, el garante 

queda obligado a garantizar la etapa del Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 

26.6 Garantía Única de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 
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(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del Contratista 

en razón de la ejecución y la liquidación del Contrato, incluyendo el pago de la Cláusula 

Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante cada una de las Etapas del 

Contrato según se describe a continuación: 

(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas será el 

siguiente: 

Garantía Única de Cumplimiento 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Etapa de Explotación 10% del valor estimado 

del Contrato para esta 

etapa según la Sección 

2.2. 

Plazo de la Etapa y seis 

(6) meses más. 

Etapa Opcional de 

Exploración 

5% del valor estimado de 

la Etapa Opcional de 

Exploración según el 

PTO. 

Duración de la Etapa 

según el PTO y tres (3) 

meses más.  

Cierre y Abandono 10% del valor estimado 

del Contrato para esta 

etapa según la Sección 

2.2. 

Plazo de la Etapa y seis 

(6) meses más. 

 

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará 

cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la renovación 

y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de Cumplimiento, así 

como la constitución y prórroga de las demás garantías exigidas en este Contrato. 

(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del Contrato, 

incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que 

será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la etapa respectiva. 

(iv) En el caso de la Etapa Opcional de Exploración, la Garantía Única de 

Cumplimiento por concepto de cumplimiento deberá estar vigente por la duración 

de cualquier Etapa Opcional de Exploración y seis (6) meses más. En este caso, la 

Garantía Única de Cumplimiento solo será por el 5% del Valor del Contrato. Todo 

lo anterior, sin perjuicio de las demás disposiciones y requisitos de esta Sección 

26.6(a). 

(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar el 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista 

haya de utilizar para la ejecución del Contrato.  

(i) El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el 

siguiente: 
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Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Etapa de Explotación 10% del valor 

estimado del 

Contrato para esta 

etapa según la 

Sección 2.2. 

Plazo de la Etapa y tres (3) 

años más 

Etapa Opcional de 

Exploración 

5% del valor 

estimado de la 

Etapa Opcional de 

Exploración según 

el PTO. 

Duración de la Etapa según 

el PTO y 1.5 años más.  

Cierre y Abandono 10% del valor 

estimado del 

Contrato para esta 

etapa según la 

Sección 2.2. 

Plazo de la Etapa y tres (3) 

años más 

(ii) Durante las Etapas Opcionales, la Garantía Única de Cumplimiento por concepto 

de prestaciones sociales deberá estar vigente por la duración de cualquier Etapa 

Opcional y un año y medio (1.5) más. En este caso, la Garantía Única de 

Cumplimiento solo será por el 5% del Valor del Contrato. 

26.7 Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

(a) El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, la cual 

deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes características: 

(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del Contratista por sus acciones u 

omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en desarrollo de cualquier 

actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las cuales causen daños a 

propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la ANM, incluyendo 

las de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas. 

(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas será el 

siguiente: 

Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Etapa de Explotación 5% del valor estimado 

del Contrato para esta 

etapa según la Sección 

2.2. 

Plazo de la Etapa 

Etapa Opcional de 

Exploración 

5% del valor estimado de 

la Etapa Opcional de 

Duración de la Etapa 

según el PTO.  
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Exploración según el 

PTO. 

Cierre y Abandono 5% del valor estimado 

del Contrato para esta 

etapa según la Sección 

2.2. 

Plazo de la Etapa. 

 

(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, excepto 

los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios que 

no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) del valor 

asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de sublímites ni de limitación 

al valor asegurado por cada una de las coberturas de la Garantía de Responsabilidad 

Extracontractual. 

(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor asegurado 

mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien millones de Pesos 

($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil millones de Pesos 

($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en Pesos del Mes de 

Referencia. 

(v) Durante las Etapas Opcionales, la Garantía Única de Cumplimiento por concepto 

de responsabilidad civil extracontractual deberá estar vigente por la duración de 

cualquier Etapa Opcional. En este caso, la Garantía Única de Cumplimiento solo 

será por el 5% del Valor del Contrato. 

(b) El Contratista podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y prorrogarla 

por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha establecida para su expiración. 

26.8 Actualización de los valores de las garantías 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el valor 

de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en el literal (a) 

anterior. 

27. Sanciones 

27.1 Multas 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La imposición de Multas se 

realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la Sección 27.3 siguiente. 

(b) El valor total de las Multas impuestas al Contratista en ningún caso podrá superar el veinte 

por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato. 

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al Contratista para el 

cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
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anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al Contratista de ejecutar o terminar sus 

obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de 

cualquier otra obligación del Contrato. 

(e) La ANM podrá imponer al Contratista Multas sucesivas, cada vez y para cada 

incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por razones de 

interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los siguientes tipos de 

Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada Día de incumplimiento, 

con la determinación del plazo de incumplimiento a partir del vencimiento del Plazo de 

Cura. 

(f) Los valores correspondientes a las multas bajo este Contrato expresadas en SMLV, para 

efectos de su liquidación y pago, se tendrán en su equivalente en UVT conforme al artículo 

49 de la Ley 1955 de 2019 y el decreto 1094 de 2020. El cálculo de la equivalencia entre 

SMLV y UVT se hará con base a las disposiciones que para tal efecto expida la ANM. 

TIPO DE MULTA VALOR DIARIO PLAZO DE CURA 

MÁXIMO 

Tipo 1 Veinte (20) SMLV Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 

 

(g) Multas Tipo 1 

(i) Por incumplir el Plan Minero. 

(ii) Por incumplir las obligaciones ambientales. 

(iii) Por incumplir en el pago de la Regalía, de la Prima por Adjudicación y/o de las 

Contraprestaciones Adicionales. 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 

(h) Multas Tipo 2 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley Aplicable. 

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social y la 

Estrategia de Relacionamiento. 

(iii) Por incumplir con el PTO. 

(iv) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato o sus 

Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace referencia 

la presente Sección. 
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27.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas 

(a) El Contratista contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado. Este 

Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad del incumplimiento y 

el tiempo razonable para remediarlo. 

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al Contratista del 

incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista haya saneado el 

incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde la fecha en que inició el incumplimiento 

dando aplicación a lo establecido en la Sección 27.3. 

(c) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo señalado en 

la Sección (a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente. 

(d) Las Multas se pagarán por parte del Contratista en el Mes siguiente al Mes en que haya 

ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si el Contratista 

impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el 

acto administrativo quede en firme. 

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

Contratista establecido en la Sección (b), se entenderá que el Contratista ha incumplido de 

manera grave y definitiva el Contrato y la ANM podrá dar aplicación a la Sección 31.2(i). 

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título ejecutivo y 

prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. 

27.3 Procedimiento para la imposición de Multas 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el artículo 287 

del Código de Minas. 

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de inicio de 

la causación de la Multa. 

(c) La imposición de las Multas no exonera al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el presente Contrato. 

27.4 Actualización de las Multas 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación de la Unidad de Valor 

Tributario ("UVT"), tal como dicho término se define en el Estatuto Tributario, para cada anualidad. 

27.5 Cláusula Penal 

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa 

imputable al Contratista, se causará una pena pecuniaria a cargo del Contratista por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato. 

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo 

adeudado al Contratista. El acto administrativo a través del cual se impone la Cláusula 

Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título ejecutivo y 

prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. 
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28. Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el Área 

Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM durante el 

desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado 

previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a dependientes o subcontratistas 

se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del Código de Minas. 

El Contratista será considerado como contratista independiente para efectos de todos los contratos 

civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos de explotación 

según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, la ANM responderá 

por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el Contratista con terceros en desarrollo 

del presente Contrato. 

29. Evento eximente de responsabilidad 

29.1 Evento Eximente de Responsabilidad 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o 

demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se concluya que 

la demora o el incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad, 

por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por una decisión del Tribunal de Arbitramento, 

según sea el caso, de conformidad con la Sección 33.2 del presente Contrato. 

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del Contratista no se considerará 

por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha 

circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte respectiva del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la extensión prevista en la 

Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

(d) Procedimiento de información: 

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el cumplimiento de 

sus obligaciones por el Evento Eximente de Responsabilidad (la "Parte Afectada") 

le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás 

detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo durante el cual 

la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte 

Afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será 

denominado como "Período Especial". 

(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 

Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la otra Parte 

informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 

Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de 

las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que 



 

  39 

Borrador para comentarios 

no podrá ser mayor a treinta (30) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la 

Notificación aquí regulada. 

(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección (i) 

anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a 

dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad. 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento Eximente 

de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la Sección 33.2 de 

este Contrato. 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del cumplimiento 

de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia 

del Evento Eximente de Responsabilidad, o cuando se verifique su existencia de 

conformidad con la Sección 33.2 de este Contrato. Mientras no se haya dado la 

Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento 

de las obligaciones afectadas. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 

respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos 

al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento 

de la Parte Afectada con relación a las obligaciones afectadas por el Evento 

Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad posible. 

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 

obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido 

causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la 

otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, 

gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial. 

Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada 

por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual 

al del Período Especial. 

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar 

todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad, 

así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad: 

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y 

éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se 

suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato no será extendido en un plazo 

igual al del Período Especial. 

(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden 

la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre 

el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 

emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la 
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suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 

correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los 

desacuerdos sobre si procede la suspensión del plazo contractual en los términos 

de este numeral serán resueltos por el Tribunal de Arbitramento. 

(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, 

el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 

vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean 

extendidos de conformidad con el período de suspensión. 

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a 

reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas. 

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, 

reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto 

correrán por cuenta y riesgo del Contratista, para lo cual deberá contar con los seguros 

requeridos bajo el presente Contrato y los demás que el Contratista considere suficientes. 

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Contratista, 

será asumido por el mismo. 

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección 33.2 del 

presente Contrato. 

(k) En el caso que el Tribunal de Arbitramento profiera una decisión, declarando que no existió 

alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa 

este Contrato, correrán por cuenta del Contratista todas las reparaciones, reconstrucciones 

e indemnizaciones a que haya lugar. 

29.2 Indemnidad 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación 

proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus 

dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución de este 

Contrato. 

(b) En particular, el Contratista se obliga a mantener indemne a la ANM de cualquier 

reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 

Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar Notificación al 

Contratista del reclamo o acción correspondiente: 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 

dicha reclamación sea presentada; 

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a: 

(E) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la ANM; 

o 

(F) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido debidamente 

notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el 

reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto 

conforme a la Ley Aplicable. 
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(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

(i) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados 

que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de cualquier acción o 

demanda que se inicie en contra de la ANM por causas imputables al Contratista, 

pero en caso de conflicto entre el Contratista y la ANM sobre el curso de la defensa 

o la solución del correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva 

para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Contratista 

haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas de la respectiva 

reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale 

el Contratista prevalecerá sobre el de la ANM para tomar cualquier decisión o 

acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. 

(ii) El Contratista pagará -a nombre de la ANM- las sumas necesarias para cumplir con 

cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de 

pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los 

treinta (30) Días Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la 

ANM, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. 

(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de aquellos 

que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será 

pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. 

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la Sección 

7.1 de este Contrato. 

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 

procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

30. Caducidad 

30.1 Caducidad 

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad 

administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código de 

Minas. En este caso, el Contratista queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de 

orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de 

trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. 

30.2 Procedimiento para declarar la caducidad 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de 

conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la norma 

que lo adiciones, modifique o sustituya. 

31. Terminación del contrato 

31.1 Ocurrencia 

El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, lo cual ocurrirá a 

más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. 



 

  42 

Borrador para comentarios 

31.2 Terminación Anticipada 

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 

(a) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento 

definitivo del Contrato por parte del Contratista. 

(b) Por renuncia del Contratista al Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a 

paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este Contrato. 

(c) Cuando existan condenas en firme en contra del Contratista, sus representantes legales, 

socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración pública, la 

administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los 

delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de 

cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de 

lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia de acuerdo con lo 

establecido por la Sección 25.1 del presente Contrato. 

(d) Cuando ocurra un cambio de control en la estructura accionaria del Contratista y como 

resultado de dicha operación el nuevo controlante del Contratista no cumple con los 

requisitos de habilitación según la resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Asimismo, la 

ausencia de notificación por parte del Contratista respecto de un cambio de controlante 

también dará lugar a la terminación del presente Contrato bajo esta sección 31.2. 

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la ejecución 

del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable cuando las Partes (o 

un Tribunal de Arbitramento o el Amigable Componedor, según aplique, en caso de 

Controversia) concluyan que las obligaciones afectadas por un Evento Eximente de 

Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a la suspensión total del plazo 

contractual, en los términos previstos en la Sección (ii) de este Contrato. 

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(g) Por caducidad. 

(h) Por muerte del Contratista, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes 

al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los derechos 

emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el artículo 111 del 

Código de Minas 

(i) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

Contratista establecido en la Sección 27.1(b), se entenderá que el Contratista ha incumplido 

de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM podrá terminar este Contrato. 

31.3 Configuración de la causal 

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) quede en firme en al 

acto administrativo por medio del cual la ANM declarado la ocurrencia de cualquiera de las 

circunstancias anteriores de esta sección 31.2; (ii) las Partes acepten la ocurrencia de la misma, o 

cuando así lo declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal de Arbitramento, o (iii) de ser 

necesaria la expedición de un acto administrativo para la configuración de la causal, cuando éste se 

encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable. 
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31.4 Efectos de la Terminación 

(a) El Contratista deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, 

incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o 

no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

(b) La reversión gratuita de bienes a favor del Estado sin indemnización para el Contratista. 

Sujeta a las siguientes reglas: 

(i) Los bienes sujetos a esta reversión son los muebles o inmuebles adquiridos o 

construidos por el Contratista, o por quien actúe por cuenta del Contratista en la 

operación minera, que hayan sido destinados al servicio de la operación minera del 

presente Contrato, ya sea que estén ubicados dentro o fuera de la AEM.  

(ii) Entre estos bienes también se incluyen, sin limitación, los equipos y maquinarias 

de exploración y explotación de minas, las plantas de procesamiento y 

transformación del carbón, el material en laboreo o en tratamiento, los elementos 

de transporte vinculados directamente a la operación, las vías de comunicación y 

locomoción, y en general, todo lo destinado a la exploración y explotación de los 

yacimientos y al beneficio y procesamiento del carbón bajo este Contrato. 

(iii) El Contratista podrá facultativamente satisfacer esta obligación por medio del pago 

a favor de la ANM de una suma equivalente al valor de los bienes objeto de 

reversión en virtud de esta sección 31.4(b). Esta facultad estará condicionada a que 

haya acuerdo entre las Partes respecto del monto y la equivalencia del mismo con 

los bienes objeto de reversión. En caso contrario, aplicará la reversión sin ninguna 

condición adicional.  

(iv) La facultad anterior no estará disponible respecto de la obligación de reversión de 

los inmuebles e instalaciones permanentes que, a juicio de la ANM, tengan las 

características y dimensiones que las hagan aptas como infraestructura a un 

servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad. 

(v) La reversión también recaerá sobre los bienes de subcontratistas del Contratista y 

que se hayan aportado a la operación minera. El Contratista deberá advertir de esta 

reversión a sus subcontratistas. En todo caso, el Contratista deberá incluir dichos 

bienes en la reversión. Si por cualquier circunstancia, el subcontratista no acepta 

esta reversión, el Contratista deberá pagar a la ANM el precio de mercado por 

dichos bienes. 

(c) La devolución de los Activos del Anexo 10 Activos sujetos al derecho de uso. El Contratista 

devolverá a la ANM dichos Activos y se extinguirá el derecho de uso concedido sobre ellos 

a favor del Contratista por medio de la sección 16.1 de este Contrato. 

(d) El Contratista, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado a cumplir o 

a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva 

dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de 

orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como Contratista. 

(e) En cualquier evento de terminación del Contrato, el Contratista deberá: 

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado para el 

Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Sección 35.1. La entrega de 
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los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá 

ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información 

geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 

de septiembre de 2019), y 

(ii) Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea procedente 

por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del Contrato, según lo 

dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable. 

32. Liquidación 

32.1 Liquidación del Contrato 

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en la cual 

deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las 

obligaciones a cargo del Contratista, en especial las siguientes ("Acta de Liquidación"): 

(a) Las pruebas por parte del Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales 

o la constancia de su no entrega; 

(b) La relación de pagos de Regalías y Contraprestaciones Adicionales a su cargo, dejando 

constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones 

incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones que procedan. 

(c) Los Activos del Anexo 10 a devolver por el Contratista según la sección 16.1(b) y 31.4(c) 

anterior. 

32.2 Plazo para la liquidación 

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde el 

momento en que quede el firme el acto administrativo que declara la ocurrencia de la causal de 

terminación según la sección 31.3 del presente Contrato. 

32.3 Desacuerdo sobre la liquidación 

Si el Contratista y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el plazo previsto 

anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera unilateral mediante acto 

administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a 

la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin 

la realización de la liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo 

dentro de los dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

32.4 No comparecencia del Contratista a la diligencia de levantamiento del Acta de Liquidación 

Si el Contratista no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidación, la 

ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. 
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32.5 Pago de montos no disputados 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el Contratista en 

relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los pagos de los montos que no se 

encuentren en disputa. 

32.6 Controversias 

Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a un Tribunal de 

Arbitramento en los términos de la sección 33. 

33. Resolución de controversias 

33.1 Amigable Composición 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas 

Controversias de carácter técnico que expresamente se han señalado en el presente Contrato para 

conocimiento del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad con 

lo señalado en la Sección (b) siguiente, la cual definirá en equidad, con efectos de cosa 

juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las Partes, respecto de las 

cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable 

Componedor. 

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas: 

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, ingeniería y 

áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional específica acreditada 

de diez (10) años en la industria minera. 

(ii) El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. En caso 

de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar que la 

designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante sorteo que se realice 

de las listas del Centro y que acredite una experiencia profesional específica de 

diez (10) años en contratación estatal. 

(iii) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable Componedor, se 

regirá conforme al reglamento vigente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá para el mecanismo de Amigable Composición. No 

obstante, las Partes acuerdan que en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por 

una sola vez, podrá rechazar la designación propuesta. 

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de 

Amigable Composición. 

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable 

Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto de 

las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no tener 

ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley 

Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare por escrito dudas 
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justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del Amigable Componedor 

y su deseo de relevarlo con fundamento en la información suministrada por este, 

se procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto. Si durante el 

ejercicio de sus funciones se llegare a establecer que el Amigable Componedor no 

reveló información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, 

por ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser 

removido de su encargo y reemplazado conforme la Sección (viii) siguiente. En 

todo caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza 

vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de sobrevenir un 

hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la independencia o 

imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá revelarlo a las Partes sin 

demora; si cualquiera de las Partes considera que tal circunstancia afecta la 

imparcialidad o independencia del Amigable Componedor, éste será reemplazado 

conforme con la Sección (viii). 

(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las características del 

Contrato, así como las normas nacionales e internacionales que sean aplicables. 

Igualmente, el Amigable Componedor estará en la obligación de conocer 

detalladamente todos los aspectos de la ejecución del Contrato, sus modificaciones 

y cualquier otro aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal manera que estén en 

capacidad de dar una respuesta rápida e informada en los casos que se sometan a 

su conocimiento. A dichos efectos, las Partes estarán obligadas a enviar toda la 

información del contrato al Amigable Componedor. Durante el periodo en que 

ejerza sus funciones, el Amigable Componedor tendrán derecho a percibir 

remuneración, en los términos señalados en la Sección (c). 

(vii) El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. Su 

vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para 

la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá ser 

sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) Días Calendario 

siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta absoluta 

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las Partes 

de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de designación 

del Amigable Componedor y el procedimiento para su funcionamiento contenido 

en la presente Sección. 

(c) Remuneración del Amigable Componedor. 

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los 

honorarios del Amigable Componedor se asumido por el Contratista. 

(ii) La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los derechos por 

gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas establecidas en el 

Reglamento de Amigable Composición del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 



 

  47 

Borrador para comentarios 

(d) Procedimiento para la amigable composición. 

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad con el 

reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá relativo a Amigable Composición. 

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a iniciar 

el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las diferencias y/o 

desavenencias junto con la estimación clara del valor individual y total de la 

reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra parte dentro de los treinta (30) 

días siguientes, o conforme a las reglas del procedimiento si este ha iniciado. 

(iii) El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días Hábiles 

para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la 

formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del Amigable 

Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la controversia 

específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las Partes ante Tribunal de 

Arbitramento como se dispone en la Sección 33.2 siguiente. 

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que el 

Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 

(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación 

y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada 

proceso de amigable composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de 

la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos señalados en la Sección (ii) 

anterior podrán suspenderse para tal fin. 

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes a 

suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato. 

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable Componedor se 

circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley Aplicable. 

(ii) El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 

controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso. 

(iii) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido 

del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, subrogar, 

modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del 

presente Contrato. 

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán irrevocables. 

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia, podrán ser 

sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los casos que se 

refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la decisión, de conformidad 

con lo establecido en la Ley Aplicable. 
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33.2 Arbitraje Nacional 

Salvo por las controversias específicas a las que se refiere la Sección 33.1 del Contrato, toda 

controversia o diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo será sometida 

a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 

(a) El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros, designados por las Partes 

de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de su Lista A de 

Árbitros, a solicitud de cualquiera de las Partes. 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido para el arbitraje nacional institucional en la 

Ley 1563 de 2012, o en las normas que la modifiquen. 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 

(d) El Tribunal funcionará en Bogotá, Colombia. 

(e) Los honorarios de los árbitros y del secretario se regirán por lo previsto en la Ley 1563 de 

2012. Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos en el reglamento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(f) Los miembros del Tribunal de Arbitramento deberán ser y permanecer independientes e 

imparciales de las Partes. Para ello, los árbitros designados por las partes o las oficinas de 

abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido en calidad de demandante(s) 

o abogado(s) en demandas contra la ANM en trámites judiciales o administrativos durante 

los últimos cinco (5) años previos a la presentación de la disputa. Además, los árbitros no 

podrán haber coincidido con el mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en 

más de siete (7) tribunales en los últimos cuatro (4) años, ni haber tenido la calidad de co-

árbitro en los últimos cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las 

oficinas a las que pertenecen. 

(g) El Contratista pagará todos los costos, gastos y honorarios que se causen por el arbitraje 

nacional bajo esta Sección 33.2. 

34. Fiscalización 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será objeto 

de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este Contrato y con el alcance, 

disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los efectos. 

35. Varios 

35.1 Banco de Información Minera 

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco de 

Información Minera, el Contratista se obliga a entregar toda la información relevante del Proyecto, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de superficie, de forma semestral a la 

ANM para el cargue de la misma en el Banco de Información Minera, al igual que la demás 

información técnica que sea requerida por la ANM para cargarla en el Banco de Información 

Minera. 
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35.2 Concurrencia de otros títulos 

El Contratista deberá respetar los derechos derivados de otros títulos mineros que se superpongan 

con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En caso que sea necesario, 

la ANM apoyará al Contratista en las labores de coordinación con las personas con las que 

concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de garantizar la adecuada ejecución del 

presente Contrato. 

35.3 Aplicación del Código de Minas 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se aplicará 

lo establecido en el Código de Minas. 

35.4 Independencia de las Partes 

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus 

respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni 

adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados para 

la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relación de trabajo 

entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del Contratista. 

35.5 Autonomía empresarial 

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el Contratista tendrá completa autonomía 

técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley Aplicable, el 

Contratista podrá escoger la índole, forma y aplicación de los sistemas y procesos y determinar 

libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, 

instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM adelantarán sus actividades de fiscalización 

orientadas a la adecuada conservación de los recursos objeto de la actividad minera a cargo del 

Contratista, y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y 

ambientales. 

35.6 Cesión 

(a) Cesión de la posición contractual 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el Contratista no podrá 

ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la autorización, la ANM 

tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se disminuyan con ocasión de la 

cesión, y que se dé el cumplimiento por parte del cesionario de todos los requisitos 

habilitantes que fueron evaluados por la ANM para considerar hábil al Contratista, 

de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el 

cesionario deberá cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron 

exigidos al Contratista para la adjudicación del presente Contrato. 

(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones 

derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Contratista, salvo 

cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o 

modernización del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantías y 

coberturas del Contrato. 

(b) Cesión Total del Activo Digital: Es equivalente a la cesión total del contrato según sección 

(a) de este Contrato. 
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(c) Cesión Parcial del Activo Digital: 

(i) El Contratista podrá ceder parcialmente el Activo Digital por la proporción que 

éste determine. Esta cesión solo implicará la cesión de los derechos económicos 

emanados de este Contrato. 

(ii) Para la cesión parcial del Activo Digital, el Contratista otorgará una declaración 

juramentada a la ANM donde declare que ha verificado que el posible cesionario 

del Activo Digital no se encuentra en las listas restrictivas vinculantes para 

Colombia. El Contratista no podrá ceder el Activo Digital a cualquier persona que 

se encuentre en alguna de las listas restrictivas vinculantes para Colombia. 

(d) Cesión de acciones del Contratista 

(i) En caso de un cambio de control en la estructura accionaria del Contratista, éste 

último deberá allegar una notificación escrita, en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, a la ANM donde indique los detalles del cambio de control, incluyendo: el 

nombre del nuevo controlante, el porcentaje de su participación en la sociedad y la 

información pertinente para verificar la habilitación del nuevo controlante bajo la 

Resolución 083 del 9 febrero de 2021. Esta notificación de cambio de control no 

tendrá que incluir la información que demuestre la habilitación bajo la Resolución 

083 del 9 de febrero de 2021 si el nuevo controlante ya cumple con los requisitos 

de habilitación, tal como lo verifique la ANM. 

(ii) La presente restricción no aplica cuando el Contratista o su empresa controlante, 

sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una bolsa de valores. 

(e) Cesión de Área Adjudicada 

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante la 

división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará nacimiento a un 

nuevo contrato especial de exploración y explotación con el cesionario que se 

regirá por las cláusulas del contrato de exploración y explotación de minerales 

vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, y el cual se perfeccionará con la 

inscripción del documento de cesión en el Registro Minero Nacional. 

(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los cesionarios 

se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional de Minería de 

acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021 en 

cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al 

Contratista para la adjudicación del presente Contrato. 

(f) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones 

anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la 

Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar una 

solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de aceptación o 

rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de los treinta (30) 

Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión. 

35.7 Gravámenes 

El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía 

de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de 
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Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las 

sustituya o modifique. 

35.8 Notificaciones 

Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán efectivas y válidas 

al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes direcciones: 

ANM 

Atención:  

Dirección:  

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Teléfono:  

 

Contratista: 

Atención:  

Dirección:  

Ciudad:  

Teléfono:  

 

No obstante lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones por 

medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, cuando la ANM 

así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por escrito a las direcciones 

previstas en esta sección. 

35.9 Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 

traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los Capítulos o 

Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

35.10 Impuestos 

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme a la 

Ley Aplicable. 

35.11 Modificación del Contrato 

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 

firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que 

impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del 

mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y la Ley Aplicable. 



 

  52 

Borrador para comentarios 

35.12 Subsistencia de Obligaciones 

La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 

naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 

responsabilidad. 

35.13 No renuncia a derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en 

ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 

cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la 

validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 

tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

35.14 Prelación de Documentos 

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente Contrato, el 

cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de dichos documentos: 

(a) Este Contrato 

(b) Anexo 1 Plano del Área Adjudicada 

(c) Anexo 2 Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

(d) Anexo 3 Beneficiarios Reales del Contratista 

(e) Anexo 4 Activos 

(f) Anexo 6 Guías Minero-Ambientales 

(g) Anexo 7 Plan de Gestión Social 

(h) Anexo 8 Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus Adendas y Anexos 

(i) Anexo 9 Oferta o Contraoferta del Contratista 

(j) Anexo 10 Activos sujetos al derecho de uso 

(k) Anexo 11 Activos sujetos a Transferencia 
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Implementación 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para firmar 

este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 [Contratista] 

   Por:   

   Nombre:   

   Título:   
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Implementación 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para firmar 

este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 Agencia Nacional de Minería 

   Por:   

   Nombre:   

   Título:   
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Anexo 1 Plano del Área Adjudicada  

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 2 Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 3 Beneficiarios Reales del Contratista 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 4 Activos 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 5 Plan Minero 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 6 Guías Minero-Ambientales 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 7 Plan de Gestión Social 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM] 
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Anexo 8 Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus Adendas y Anexos 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 9 Oferta o Contraoferta del Contratista 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 10 Activos sujetos al derecho de uso 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM]
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Anexo 11 Activos sujetos a Transferencia 

[Anexo a ser incluido una vez se adjudique un AEM por parte de la ANM] 

 


